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第一部分  投标人须知 
1、 投标人须知前附表 
	项号 
	条款号 
	内   容 
	说明与要求 

	1 
	
	工程项目名称 
	附属实验小学阳光房工程

	2 
	
	建设地点 
	仙游县

	3 
	
	建设规模 
	约24万元

	4 
	
	承包方式 
	包工包料 

	5 
	
	质量标准 
	合格 

	6 
	
	招标范围 
	施工图纸中的内容并结合工程审核后工程量清单及编制说明

	7 
	
	要求工期 
	施工总工期：30日历天

	8 
	
	资金来源 
	上级拨款

	9 
	
	投标人资质等级要求 
	1、投标人必须是具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标。

2、具备承担本招标工程项目的能力并具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的企业。项目负责人须是申请人本企业职员（以建造师注册证书或临时建造师注册执业证书上的工作单位为准），具备建筑工程专业注册建造师（含临时）二级及以上资质并具有安全生产考核合格证书B证。

	10 
	
	资格审查方式 
	资格后审 

	11 
	
	踏勘现场 
	招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场

	项号 
	条款号 
	内   容 
	说明与要求 

	12 
	
	投标有效期 
	为： 30  日历天（从投标截止之日算起） 

	13 
	
	投标保证金 
	本工程投标保证金为人民币伍仟元整（￥5000元）

	14 
	
	工程预算价 
工程发包价 
	工程预算价：284308元（不可竞争费:9109元）
工程发包价：240276.16元

本工程下浮率为16%

	15 
	
	投标文件份数 
	正本一份，副本三份。 

	16 
	
	投标文件提交地点及截止时间 
	收件人：福建华雾建设有限公司 

地点：莆田学院附属实验小学教字楼三层会议室。
时间：  2019年 7 月  25  日 10 时  30 分 

	17 
	
	开   标 
	开标时间：2019年 7 月  25  日 10 时  30 分

地点：莆田学院附属实验小学教字楼三层会议室。

	18 
	
	评标方法 
	随机抽取法

	19 
	
	履约保证金 
	1、投标人提供的履约保证金为合同金额的10%

2、
履约担保形式：以现金方式提交。应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。

	备  注 
	


（一）总  则 
1  工程说明 
    1.1项目名称：附属实验小学阳光房工程
1.2建设地点：仙游县

1.3建设规模：.约24万元
1.4承包方式：包工包料 
1.5质量标准：合格 
1.6 招标范围：按施工图纸中的内容并结合工程审核后工程量清单及编制说明 

1.7施工总工期：30日历天

1.8 资金来源：上级拨款 

2  获取招标文件方式 
登陆莆田学院（http://www.ptu.edu.cn/）网上下载招标文件。
3  投标人的资格资质要求 
3.1投标人必须是具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标。

3.2、具备承担本招标工程项目的能力并具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的企业。项目负责人须是申请人本企业职员（以建造师注册证书或临时建造师注册执业证书上的工作单位为准），具备建筑工程专业注册建造师（含临时）二级及以上资质并具有安全生产考核合格证书B证。
3.3投标人未受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的。
4   投标有效期： 30  日历天（从投标截止之日算起）。 
5  投标费用 
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。 
6 本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。

7  本招标文件主要依据仙政文〔2017〕98号文及仙招投标中［2014］03号文制定。招投标活动的有关问题处理按照仙政文〔2017〕98号及仙招投标中［2014］03号文件执行。

（二）招标文件 
8  招标文件 
招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程预算书、工程量清单、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。 
9  现场踏勘 
9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
9.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。 
9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。 
10  招标人不组织投标答疑会。  
11  履约保证金：中标人的履约保证金为合同金额的10%。中标人在签定施工合同前，应向招标人交纳履约保证金。履约保证金应采用现金形式递交，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。
12  工程审核后预算价为：284308元（其中不可竞争费为9109元）
13  工程发包价为: 240276.16元
13.1工程发包价=(工程预算价-不可竞争费)×（1-下浮率）+不可竞争费

              =(284308元-9109元)×(1- 16 %)+9109元

              =240276.16元
13.2本工程下浮率为16%。
14  合同承包价 
固定合同价包干。

15  投标保证金的缴交和退还 
15.1投标保证金：人民币伍仟元整（￥5000 元）。以现金形式投标时当场提交，开标后未中标者当场退回保证金，中标人的投标保证金在签订承包合同后三天内退还。 

15.2发生下列情况之一，投标保证金将被没收

 (1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

16 投标工期及质量 
16.1本招标工程项目总工期不超过30日历天。逾期未能完成，将按每日500元赔偿招标人损失。如由于业主原因无法施工，工期相应顺延，不予增加费用。 
16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。 
17 工程预算价编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：附属实验小学阳光房工程。

2、本次施工的主要内容是对附属实验小学阳光房工程装饰修复、安装部分等进行建设。

二、审核依据：

1、按照业主提供的施工施工图、工程量计算式、工程预算书进行审核。

2、定额依据：

（1） 依据业主提供的附属实验小学阳光房工程量清单。

（2） 福建省房屋建筑与装饰预算定额说明（2017）;

（3）福建省装配式建筑预算定额说明（2017）;

（4）福建省构筑物预算定额说明（2017）;

（5）福建省安装预算定额说明（2017）;

（6）福建省市政预算定额说明（2017）;

（7）福建省园林绿化预算定额说明（2017）;

（8） 关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知闽建筑[2019]11号文。

3、工程费率：税金按9%计。

4、机械台班：按福建省2018年第1季度机械台班。

5、材料信息价格：按莆田2018年5月综合材料价格。

    18  工程合同价控制 
18.1实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。 
18.2 发生工程量增减，按下列办法计算相关费用： 
18.2.1增减工程量的单价确定 
（1）在工程审计预算内的项目综合单价，按审计后预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。 
工程审计预算内的项目综合单价＝审计后预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率） 
（2）不在工程预算内的项目综合单价， 按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。 
不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率） 
（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。 
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（ 1 － 下浮率 ） 
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。 
18.2.2材料变更的价格确定 
（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。 
材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率） 
（2） 上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案 。 

（3）施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及仙政办（2011）10号文规定执行。

18.3本工程下浮率为16％。

19  材料价格风险控制 
19.1　因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。

20  本工程施工发包承包实行发包价包干制度，发包后原则上不得进行设计变更和工程量现场签证变更追加工程造价。施工图设计文件一经审查通过，建设单位不得随意提出设计变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加设计内容、提高建设标准，但因技术、地质等原因确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，招标人签署确认后，按下列规定办理，由此增加的投资原则上在总投资中调剂解决：(一)设计变更增加投资累计超过发包价5%以下的;现场签证确认增加投资累计超过发包价2%以下的,应当按项目管理权限送相关建设行政主管部门备案,(二)设计变更增加投资累计超过发包价5%及以上的;现场签证增加投资累计超过发包价2%及以上的,招标人应事先将增加项目的合理性按项目管理权限书面报告给相关建设行政主管部门,经相关建设行政主管部门同意后,报送县审计局审核确认后给予追加造价,整个工程追加造价总额不得超过发包价的10%,否则县审计局不予决算审计,建设单位不得支付该工程款. 对工程造价超批准投资规模，还应当按规定重新办理审批手续。（三）特殊情况或政策性原因造成设计变更和现场签证增加投资累计超过发包价10%及以上的，或一次性增加投资造价达30万元及以上的，应由项目主管部门负责召集监察、发改、审计、财政、招投标办及相关建设行政主管部门集体论证、审查。并将审查确认结果报县政府审批后，方可追加造价。审计部门在工程决算审核中发现决算价超发包价10%及以上或未经批准擅自委托中价机构决算审计的，要加强沟通协调，及时对有关情况进行反馈和通报，并报县政府按有关规定查处。

21  主要材料、设备要求 
（三）投标文件的编写 
22  投标文件的组成

22.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

22.2 投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函

（2）营业执照副本复印件

（3）资质证书副本复印件

（4）注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件
（5）安全生产许可证复印件

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件
（四）投标文件的递交 
23 投标文件的密封及标记 
投标文件 （正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明： ①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章。 
24投标文件的提交和投标截止时间 
24 .1  投标文件提交截止时间2019年 7 月  25  日 10 时  30 分，提交投标文件地点为： 莆田学院附属实验小学教字楼三层会议室。
24.3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还： 
（1）投标文件逾期送达的。
（2）投标人代表未随带有效身份证的； 
（3）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的； 
（4）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的； 
（5）未按规定交纳投标保证金；

（6）投标人受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚期

限未满的。 

（五）开标、评标、定标 
25 开标 
25 .1 开标会定于2019年 7 月  25  日 10 时  30 分在莆田学院附属实验小学教字楼三层会议室。开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。 
25.2开标程序：

 (1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；

 (2)主持人宣布开标纪律。

(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单，若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若投标人多于15家时，则在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和中标人抽取程序。以抽签形式按投标人现场签到的顺序先抽取对应号；再由业主法人或其委托人抽取10个球号与投标者抽取球号相对应的即为入围单位。
(4)主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

26评标 
26.1招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。
26.2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：

26.2.1 投标人不具有独立法人的企业，不符合规定资质条件或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；

26.2.2投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件或证书复印件提供不全的

26.2.3投标承诺函没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

26.2.4对工程承包价、施工工期和质量等的承诺不满足招标文件要求的； 

26.2.5代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

26.2.6证书复印件未加盖投标人公章的；

26.2.7投标保证金未按规定交纳；

26.2.8投标人受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚期

限未满的。 

27  确定中标人

27.1 从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

27.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

27.2.1采取三轮抽取法，由每个审查合格的投标人第一轮由投标人以递交文件先后顺序依次抽取顺序号；第二轮由招标人随机抽取一个对应号；第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标候选人。
21.2.2以上各步骤由各投标人签字确认。

27.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

27.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

27.5招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在莆田学院（http://www.ptu.edu.cn/）网站公示。
28  中标通知

在开标完成并经公示无异议后3个工作日内，招标人根据中标结果以“中标通知书”的形式通知中标人。

（六）授予合同 
29  签订合同 
29 .1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。 
29.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。 
29.3 中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。 
     30 履约担保 
30．1中标人在中标后，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。
30.2履约保证金返还办法：在本工程竣工（交工、完工）验收合格后28天内一次性返还。
第二章  
合 同 条 款
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
（  本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                          。
2.工程地点：仙游县       。
3.工程立项批准文号：/            。

4.资金来源：财政拨款       。

5.工程内容：按图纸并结合审核后工程量清单       。

6.工程承包范围：

按图纸并结合审核后工程量清单 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

实际开工时间以发包人和监理人共同发出的开工令为准。
工期总日历天数：        天。总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合      合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       (¥     元)；其中：安全文明施工费：人民币（大写）       (¥      元)；

2.合同价格形式：  固定合同价格           。

    五、项目经理

承包人项目经理：   （注册编号：闽        ）。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                           签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自     双方签字并加盖公章后      生效。

    十三、合同份数
本合同一式 陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

合同通用条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》（GF-2013-0201）执行。通用条款不得修改。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     /                。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/              ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：/              ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/                 ；

资质类别和等级：/             ；

联系电话：/              ；

电子信箱：/                    ；

通信地址：  /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /    。

1.1.3.9 永久占地包括：          /           。

1.1.3.10 临时占地包括：         /            。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》以及国家、福建省、莆田市现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：    符合国家规范标准    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                        /                             。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套施工图纸     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  /     

承包人提供的文件的期限为： /   ；

承包人提供的文件的数量为：/         ；

承包人提供的文件的形式为： /    ；

发包人审批承包人文件的期限： /      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   原件3套    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：   /         。

承包人接收文件的地点： /            ；

承包人指定的接收人为： /            。

监理人接收文件的地点： /           ；

监理人指定的接收人为：  /            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          /            。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/      。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：       /            。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人所提供的一切与本工程相关的资料，承包方应予以保密           。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工后应全部移交发包人     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人全额承担     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件规定。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件规定  。
2. 发包人

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：         /            。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    /         
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /        。

发包人是否提供支付担保：          /         。

发包人提供支付担保的形式：       /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人向发包人提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证    。

承包人需要提交的竣工资料套数：      叁套            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收后30天内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质资料叁套      。

（10）承包人应履行的其他义务：        /           。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：                  ；
建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：闽                ；

建造师执业印章号：闽             ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：        ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：     /       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 常驻现场  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    由承包人承担     。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次1000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金伍仟元人民币，更换其他人员每人每次支付违约金壹仟元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任   /    
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：协议签订后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /         
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  /   
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金伍仟元人民币，更换其他人员每人每次支付违约金壹仟元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次1000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作             。

主体结构、关键性工作的范围：国家相关法律、法规、技术规范及建筑行政主管部门有关的规定   。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /     。
其他关于分包的约定：    /    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工起     。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同总金额10%的履约担保，  。

承包人提供履约担保的形式及期限：履约保证金应采用现金形式递交，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

关于监理人的监理权限：            /       。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

关于监理人的其他约定：/  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            /                     ；
（2）           /                       ；
（3）           /                       。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          按招标文件要求    。

关于工程奖项的约定：            /                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： /  。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：      /          。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：        /        。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /       。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前一星期内提供施工组织设计方案和工程进度计划    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： “五小”等工程必须在本合同签订后7天内动工。 

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人在工程开工前7天内提供  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /       。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
   因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金500元   。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /       。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准：
（2）                 /                        ；

（3）                 /                        。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            /                  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按相关规定执行   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     /     。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /         。 
施工现场需要配备的试验设备：         /       。

施工现场需要具备的其他试验条件：        /       。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       /      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     /       。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:     /       。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          /         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /       。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  按招标文件     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /              。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：         /        。

风险费用的计算方法：        /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：1) 工程量清单审核之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的(指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；2) 市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；3)施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；4) 天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的； 5)人工、机械费价格变化的。6) 土方外运单价包干，实际不同不再调整。如因发包人不能及时拆迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人拆迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工。
材料价格风险控制：
因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由投标人承担。如因发包人不能及时拆迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人拆迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工。
风险费用的计算方法：  按1％的风险包干系数计入工程预算价。
实行投标风险包干的工程，除地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价       。

风险范围以外合同价格的调整方法： （1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。
工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率），下浮率为16%。
（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。
不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）
（3）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理    。

材料变更的价格确定：
（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。
材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）
（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由承包人提出适当的价格，经发包人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
3、其他价格方式：                   /               。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不预付工程款。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：               /                    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         /                       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：           /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按每月施工进度   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，发包人应当在接到监理工程师审核确认意见后十四天内足额支付进度款。工程进度款根据甲乙双方合同约定的方式，按核定完成工程量的80%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格、结算并送审计局审核后，再支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为质量保修金，保修金待工程缺陷责任期满后返还。设计变更及现场签证增加的工程量进度款规定程序报相关部门审批后，经过监理人审核后按承包人实际增加的工程量的50%拨款。余款待工程竣工验收合格并审核结算后，再按工程竣工结算总价一次性付清。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书   。

（2）发包人支付进度款的期限：     /       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /       
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人向发包人提供竣工图一式叁份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证  。

工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /       
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     /       。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /       13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /                 。
（1）单机无负荷试车费用由       /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：          /              。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程完工30日内     。

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     /       。
发包人完成竣工付款的期限：     /       。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /       。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   叁份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：     /       。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /     。

（2）发包人完成支付的期限：     /       。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    详建筑工程质量保修书          。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    工程款            。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /            ； 

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:                 /                    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                     。

关于质量保证金的补充约定：        /                    。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：参照中华人民共和国建设部令第 80 号 《房屋建筑工程质量保修办法》    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2天内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /       。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 合同工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责 /   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /       。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：合同工期相应顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：合同工期相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /       。
（7）其他：        /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：          /   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    若逾期未能完成的，按500元/天向发包人支付误期违约金。    。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     /       。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                 /       。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。

18仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向      /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   仙游县    人民法院起诉。

21、补充条款 

（1）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。
（2）  承包人应积极配合发包人的征地拆迁等协调工作。
（3）  承包人应在发包人提供的规划用地红线图范围内施工，对红线图范围外因施工引起的纠纷，承包人应积极主动予以协商解决并承担费用。
（4）  承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。　　　
（5）  工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。
（6）  施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。
（7）  用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人及监理、设计单位共同确认，单价不得调整。
（8）施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及仙政办（2011）10号文规定执行。
(9) 根据莆发服〔2013〕59号文件规定“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”的内容,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市发展服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。

（10）工程所用的全部材料设备按预算书中的规定，并有相应的合格证书。
（11）工程验收：中标的建筑公司按预算施工完成后，由建设单位组织人员进行验收，验收标准按建筑有关标准规范执行。

（12）工程结算：工程按实结算，并以有资质的审计单位的审核造价为准。付款方式：结算审计由中标方提供税务统一发票，竣工验收合格无发现质量问题付清工程款，以转账方式支付。

第四章  投标文件格式
房屋建筑和市政基础设施工程施工
（随机抽取法）
投 标 文 件
招标项目名称：                                  
投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章) 
日期：    年    月    日
目录
（一）投标承诺函
（二）企业和人员的证书、证件
（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）
（一）投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《仙游县小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并根据我司的实际劳保取费类别调整后的中标价作为签约合同价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目经理不能满足招标文件要求的条件。
3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.4款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。
5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理。
6、若我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。
7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。
8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。
9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。
11、如果我方中标，我方承诺本企业和拟派本项目的项目经理没有行贿犯罪记录。
投 标 人：                                (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)
                                 日期：       年        月       日

（二）企业和人员的证书、证件
须附上证书复印件并加盖公章：
1) 年检有效的企业营业执照副本。
2) 年检有效的企业资质证书副本。
3) 年检有效的企业安全生产许可证副本。
4) 有效的注册建造师（含临时）执业证书。
5）有效的安全生产考核合格证。
6）有效的银行开户许可证(或开户核准通知书)。
（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)
（1）、法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                  。
地    址：                                                  。
姓名：         身份证号码：                                   。
系                               (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日
上述格式用于投标人代表参加开标时使用
（2）、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
投标人：                                      （盖单位章）
             法定代表人：                                 （签字）
法定代表人身份证号码：                                     
            委托代理人：                                （签字）
委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
上述格式用于投标人代表参加开标时使用。
制定









- 6 -

